



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ที่ อบ 89702 /540

วันที่ 8 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านใหม่สีทอง หมู่ที่ 8

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า (ผ่านลำดับชั้น)

ข้อเท็จจริง

ตามบันทึกข้อความของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ อบ /-ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2569 เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางและขอความเห็นชอบการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านใหม่สีทอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยตามรายงานผล ฯ ดังกล่าวซึ่ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมในวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ซึ่งการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมในวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ซึ่งการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว คณะกรรมกร.ฯ ซึ่งมีมติเห็นชอบเพื่อพิจารณากำหนดราคาากลาง โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านใหม่สีทอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน หอกระจายข่าว จำนวน 2 หอ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เลขที่ 10/2569 งบประมาณก่อสร้าง 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ คัดคำนวณราคาากลางให้ เป็นปัจจุบัน ดังนี้

- 1.ตามแบบสรุปลำค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 (ก) จำนวน 1 แผ่น
2. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
3. บัญชี เยอะเยียดปริมาณงานต้นทุนค่าก่อสร้าง แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

โดยกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวที่ 164,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

(รายละเอียดตามรายงานผลการพิจารณา ฯ ที่อ้างถึง และสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางแนบท้าย)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 14655 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 111 ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 เรื่อง ข้อความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
3. ตามแนวทางที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) กำหนดตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 6 และข้อ 21 วรรคสอง
5. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอ

เห็นควรประกาศเปิดเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในเว็บไซต์ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง และในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า (nongtaoubon.go.th) และปิดประกาศ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่

(นางสาวนันทนา เกษแก้ว)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

-ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

.....
.....

(ลงชื่อ)



หัวหน้าเจ้าหน้าที่


(นางประไพศรี เสวตธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

() เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ () ไม่เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ เพราะ.....
อื่น ๆ

(ลงชื่อ)




(นายธนศักดิ์ นาคสุด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

() เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ () ไม่เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ เพราะ.....
อื่น ๆ

(ลงชื่อ)



(นางสาวยุภาวรรณ เท้าทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

-คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

() อนุมัติตามที่เสนอ () ไม่อนุมัติตามที่เสนอ เพราะ.....
อื่น ๆ

(ลงชื่อ)



(นายสุทัศน์ สีตะวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

วันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2569



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
บ้านใหม่สีทอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้

- 1.ชื่อโครงการ : ก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านใหม่สีทอง หมู่ที่ 8
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง อบต. หนองเต่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
- 4.ลักษณะงานโดยสังเขป 1.บริเวณงาน หอกระจายข่าว จำนวน 2 หอ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองเต่า เลขที่ 10/2569
- 5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569 เป็นเงิน 164,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง..
 - 6.1 ตามแบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปจ.5 (ก) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปจ.6 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.3. บัญชีรายละเอียดปริมาณงานต้นทุนค่าก่อสร้าง แบบ ปจ.4 จำนวน 2 แผ่น
- 7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1. นายกวิน วันหลัง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 7.2. นายสมพราน ก้อนศิลา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ
 - 7.3. นางสาวนันทนา เกษแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการ
 - 7.4. นายคมกริช พลเมือง ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณ
ราคากลางงานโครงการดังกล่าว ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูล

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

(ลงชื่อ)

(นายสุทัศน์ สีตะวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า



ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ.....
ตรวจ/ทาน.....
ร่าง-พิมพ์.....

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างชื่องานโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านใหม่สี่ทอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 ปริมาณงาน หอกระจายข่าว จำนวน 2 หอ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านใหม่สี่ทอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี

แบบเลขที่ 10 / 2569 จำนวน แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าเงินต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร...	64,508.99	1.3091	84,448.72	
2	งานประเภทงานครุภัณฑ์หอกระจายข่าว	79,600.00	1.0000	79,600.00	
 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		164,048.72	ระยะเวลาก่อสร้าง
		คิดเป็นเงินประมาณ		164,000.00	วัน
	(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 1 งาน

เฉลี่ยราคาประมาณ 164,000.00 บาท/หลัง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายกวิน วันหลัง) ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวนันทนา เกษแก้ว) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ/เลขานุการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(นายสมพราน ก้อนศิลา) นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(นายคมกริช พลเมือง) นายช่างโยธา

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างชื่องานโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านใหม่สีทอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ปริมาณงาน หอกระจายข่าว จำนวน 2 หอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน ชุด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร...	84,448.72	
2	งานประเภทงานครุภัณฑ์หอกระจายข่าวฯลฯ.....	79,600.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	164,048.72	บาท
	ราคากลาง	164,000.00	บาท
	ราคากลาง (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		
	ราคากลาง (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ


(นายกวิน วันหลัง) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นางสาวนันทนา เกษแก้ว) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(นายคมกริช พลเมือง) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายสมพราน ก้อนศิลา) นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ/
งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

บัญชีรายละเอียดปริมาณงานต้นทุนค่าก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านใหม่สีทอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 โครงการ โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านใหม่สีทอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 สถานที่ดำเนินการ บ้านใหม่สีทอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 รายละเอียดโครงการ หอกระจายข่าว จำนวน 2 หอ
 คำวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานขุดดินและกลบ	6.00	ตร.ม.	-	-	99.00	594.00	594.00	
1.2	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.50	ลบ.ม	2,205.61	1,102.80	398.00	199.00	1,301.80	
1.3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	7.00	ลบ.ม	-	-	436.00	3,052.00	3,052.00	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	47.00	ถุง	119.55	5,618.85	-	-	5,618.85	
	ทรายหยาบ	4.00	ลบ.ม	335.13	1,340.52	-	-	1,340.52	
	หินย่อย เบอร์ 1-2	7.50	ลบ.ม	1,271.98	9,539.85	-	-	9,539.85	
1.4	งานเหล็กเสริม	0.148	ตัน	-	-	3,300.00	488.40	488.40	
	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	0.024	ตัน	23,096.85	554.32	-	-	554.32	
	เหล็กเส้นกลม DB 12 มม.	0.124	ตัน	21,987.04	2,726.39	-	-	2,726.39	
	ลวดผูกเหล็ก	2.00	ก.ก	35.00	70.00	-	-	70.00	
	ไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	300.00	1,800.00	100.00	600.00	2,400.00	
	แผ่นเหล็กขนาด 0.20*0.20 เมตร	6.00	แผ่น	200.00	1,200.00	20.00	120.00	1,320.00	
	ลวดเชื่อม	2.00	ห่อ	150.00	300.00	-	-	300.00	
	ใบตัดเหล็ก	2.00	ใบ	125.00	568.13	-	-	568.13	
	รวมงานโครงสร้าง				24,820.86		5,053.40	29,874.26	
2	งานเสาต่อเหล็ก + ทังคาค								
2.1	ท่อเหล็กค้ำขนาด ศก.2" หนา 3.00 มม.	13.00	ท่อน	850.00	11,050.00	215.00	2,795.00	13,845.00	
2.2	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	0.10	ตัน	22,397.32	2,239.73	-	-	2,239.73	
2.3	แผ่นเหล็ก หนา 6.00 มม.	30.00	แผ่น	200.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
2.4	สีกันสนิม	24.00	ตร.ม	150.00	3,600.00	20.00	480.00	4,080.00	
2.5	สีน้ำมัน	24.00	ตร.ม	70.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
2.6	น๊อต 3 หุนค้ำ	60.00	ตัว	7.00	420.00	-	-	420.00	
2.7	เหล็กกล่องขนาด 1"x1"	4.00	ท่อน	250.00	1,000.00	40.00	160.00	1,160.00	
2.8	แผ่นสังกะสี	7.00	ตร.ม	200.00	1,400.00	30.00	210.00	1,610.00	
	รวมงานเสาต่อเหล็ก + ทังคาค				30,509.73		4,125.00	34,634.73	
3	งานครุภัณฑ์หอกระจายข่าว								
3.1	เครื่องขยายเสียงขนาด ไม่น้อยกว่า (550W)	1.00	ตัว	21,500.00	21,500.00	-	-	21,500.00	
3.2	ชุดลำโพง ขนาด ไม่น้อยกว่า (250W)	8.00	ตัว	3,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
3.3	เครื่องเล่น MP3	1.00	ตัว	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
3.4	ไมโครโฟนพร้อมขา	1.00	ตัว	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
3.5	โต๊ะทำงานขนาด 0.60*1.00*0.75 เมตร	1.00	ตัว	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
3.6	สายลำโพง	665.00	เมตร	40.00	26,600.00	-	-	26,600.00	
	รวมงานครุภัณฑ์หอกระจายข่าว				79,600.00		-	79,600.00	
	รวมราคาค่าต้นทุนในหน้านี้								
					รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน			64,508.99	
					ค่า FACTOR F =	1.3091		84,448.72	
					ค่า FACTOR F =	1.0000		79,600.00	
					รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			164,048.72	
					รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			164,000.00	

(ตัวอักษร)

(-หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

หมายเหตุ : ประมาณราคาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555

: อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอตระการพืชผลเฉลี่ยลิตร 42.09 บาท

: ราคาพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน มิถุนายน 2569

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายกวิณ วัฒนสิทธิ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายสมพราน ก้อนศิลา) นักวิชาการศึกษานายช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นางสาวนันทนา เกษแก้ว) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(นายคมกริช พลเมือง) นายช่างโยธา